



SAMÞYKKT
22 APR. 2013
Ragn Kjálmann
Byggingafrútrúi uppvi. Arnessýslu og Flóahfr.

SKÝRINGAR

- GN Gólfniðurfall
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- RA Inntak rafmagns
- VI Vatnisinntök
- ÞN Þakniðurfall
- SL Síðkvíðæki
- R Reykskjarnari

Stækkun á gestahúsi í Hjálmsólsholti:

Helstu aðgerðir:

Húsið verður stækkað til suðurs um 1,2m. Þá verður glugga á s-gafl breytt í svalahurð og tveir nýir gluggar settir stíthvoru megin í 0,8 m hæð frá gólf.
Pallur er einnig lengdur í suður um 1,2 m. Miðað er við að steypar verði 300 mm hrínglöttar súlur (steypit í röð) niður á frostfritt undir vegg og pall til að bera þungann af stækkuninni en lagnakjallarið helst óbreyttur.

Fyrir stækkun: 101 m²
Eftir stækkun: 104,3 m²

BREYTINGASKRÁ		
ÚTG.:	DAGS:	BREYTING:
A:	20.07.2009	FRUMÚTGÁFA
B:	09.11.2011	STÆKKUN
C:	06.02.2013	STÆKKUN_TIL_SUDURS

ADALUPPDRETTIR
GESTAHÚS Í HJÁLMSÓLSHOLTI, 801 SELFOSS
GRUNNMYNDIR, AFSTÖDUMYND OG SNÍÐ

DAGS. 06.02.2013 KVARDI 1:100/1:500/A2 TEKNAD. ÞH VERK NR. 902
ÚTG. A ÚTG. B ÚTG. C X ÚTG. D YFRIFARID GM
STADGREINIR: 8722-02-00028030 LANDNÚMUR: 216498

Guðbjartur Magnússon BFI H250377-3209 *Guðbjartur Magnússon*
EYRARHOLT 3 220 HAFNARFJÖRDUR SIMI 660-9933
net: guðbjartur.magnusson@gmail.com

A02