



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Samþykkt**  
 05 JULI 2014  
*Rinn Jónsson*  
 Byggingarfulltrúi

NR	DAGS.	BREYTING
A	19.02.16	IPE 140 skipt út fyrir RHS 140
B	19.02.16	stálgrind á hliðarpöllum skipt út fyrir RHS 140
C	19.02.16	gitterbitar skipt út fyrir RHS 140
D	19.02.16	I biti 140 skipt út fyrir RHS 140

**SKÝRINGAR**

Skýringar:  
 Undirstöður sem fram koma á uppdrætti þessum er ekki með í útbóði.  
 Innmæling á niðurstöðum undirstöðum framkvæmir verktaki í útbóði þessu, þ.e. 2. áfangi stál- og timburvirkis.

**MAREY** ARKITEKTAR EHF.  
 Gyravogi 29  
 100 Selfless  
 Ísland  
 marey-ark.is

**tpz teiknistofa**  
 Kirkjuvegi 23 900  
 Vestmannaeyjum  
 Sími 481-2711  
 tpz@teiknistofa.is  
 www.teiknistofa.is

Verkheiti  
 ENDURGERÐ MANNVIRKA Á FRÍDLANDI VÍÐ GULLFOSS  
 STÍGI MÆÐ ÚTSYNSPALLI VÍÐ GULLFOSS  
 2. ÁFANGI. STÁLVIKKI

Verkefni  
 STÁLVIKKI - grunnmynd og langanið

SKRÁARHEITI  
 1303-03\_160303\_378-380

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	VERK.NR
14.01.2016	MAREY/TPZ	1303-03
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	MÆLIKVARÐI
PZ	MBG	1:50 (A1) 1:100 (A3) öll mál í mm
TEIKN. NR	BREYTING	
379	A,B,C,D	

Samþykkt hönnuðar  
*Rinn Jónsson* 27.06.2014 Kt.  
 Hönnunarsjóri Kt.